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L'Amministrazione comunale sta riservando grande attenzione al decoro delle proprietà

comunali e delle aree aperte al pubblico utilizzo. Fin dal suo insediamento, infatti, la cura ed il

decoro cittadino sono stati uno dei principali obiettivi inseriti in tutti i documenti programmatori

che hanno scandito la presente legislatura. 

A partire dal 2016, inoltre, per razionalizzare le mansioni operative dell’ente gestore del

servizio  di  raccolta  rifiuti  e  spazzamento  urbano,  su  precisa  indicazione della  Giunta,  si  è

deciso  di  dirottare  le  risorse  di  Dolomiti  Ambiente,  deputate  allo  sfalcio  dei  bordi  stradali,

all’implementazione della frequenza della pulizia manuale.

Le  sedi  stradali  e  di  pertinenza  stradale  costituiscono  un  elemento  infrastrutturale

importante, adibite al transito ed alla sosta dei veicoli.  Una adeguata manutenzione di dette

infrastrutture  migliora  la  percezione  urbana,  nonché  la  sicurezza  degli  utenti,  siano  essi

guidatori di veicoli, siano essi pedoni. Al riguardo preme evidenziare come l'Amministrazione

abbia inteso intraprendere, negli ultimi anni, una politica focalizzata in particolar modo sulle

utenze deboli della strada (pedoni, biciclette, ...) con una ricaduta generalmente positiva su

tutta la cittadinanza.     

Da quanto sopra menzionato si  evidenzia come l'ordinaria  manutenzione svolga un

ruolo fondamentale per raggiungere gli  obiettivi  e  le  ambizioni  a cui  Rovereto ambisce.  Le

attività e le operazioni che vengono disciplinate con il presente appalto devono puntare a tali

principi che costituiscono fondamento dei contratti, che verranno posti in essere, ed ai quali gli

appaltatori saranno chiamati ad onorare. 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria  dei bordi e delle rampe

stradali mediante sfalci ed estirpazione degli infestanti sulle strade, sui marciapiedi e

sulle  aree  di  pertinenza  stradale  presenti  nel  Comune di  Rovereto.  Tra  gli  obiettivi

principali  dell'Amministrazione  comunale  rientra  il  decoro  degli  spazi  pubblici  fruibili

liberamente siti  all'interno del  Comune di  Rovereto.  Le sedi  stradali  e di  pertinenza

stradale costituiscono un elemento infrastrutturale importante, adibite al transito ed alla

sosta  dei  veicoli.  Una  adeguata  manutenzione  di  dette  infrastrutture  migliora  la

percezione urbana, nonché la sicurezza degli utenti, siano essi guidatori di veicoli, siano

essi  pedoni. Al  riguardo  preme  evidenziare  come  l'Amministrazione  abbia  inteso

intraprendere, negli ultimi anni, una politica focalizzata in particolar modo sulle utenze

deboli della strada (pedoni,  biciclette, ...)  con una ricaduta generalmente positiva su

tutta la  cittadinanza.  Per perseguire tale obiettivo,  le  attività  del  presente appalto si

articolano nelle operazioni manutentive ordinarie, quali  controllo del decoro e pulizia,

sfalci dei bordi e delle rampe stradali, estirpazione degli infestanti, taglio cespugli, … .

Laddove  applicabili  all’oggetto  del  presente  appalto,  si  applicano i  criteri  ambientali
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minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020 disciplinante i settori “servizio

di  gestione  del  verde  pubblico”  e  “fornitura  di  prodotti  per  la  gestione  del  verde

pubblico”. Infatti, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi

nel settore della pubblica Amministrazione, un appalto per l’affidamento del servizio di

gestione del verde pubblico è classificabile come “verde” se include almeno i criteri

indicati  nella  sezione  “specifiche  tecniche”  e  nella  sezione  “clausole  contrattuali”

riportate  nel  decreto  medesimo.  Pertanto,  il  Decreto  ministeriale  10  marzo  2020  si

intende  qui  trascritto  e  detta  prescrizioni  contrattuali  anche  per  il  presente  appalto,

laddove  applicabile  all'oggetto  ed  alle  attività  richieste  e  disciplinate  dal  presente

capitolato  speciale  d'appalto  e  dal  disciplinare  tecnico.  Con  riferimento  alle  attività

remunerate “a corpo” dovranno essere rispettati in modo particolare, laddove applicabili

all’oggetto del presente appalto, i criteri ambientali minimi contenuti nel paragrafo “E”

del Decreto ministeriale sopra citato. Per quanto attiene le lavorazioni  remunerate “a

misura” dovranno essere rispettati, laddove applicabili all’oggetto del presente appalto, i

criteri ambientali minimi contenuti nei paragrafi “F”, “G” e “H” del Decreto medesimo.

Parallelamente a ciò, all'aggiudicatario potranno essere richieste una serie di interventi

afferenti le opere a verde (sistemazione del manto erboso, manutenzione straordinaria

e realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, taglio di cespugli o alberi, …) per un

importo  vario  a  seconda  degli  elaborati  progettuali.  La  liquidazione  di  tali  ulteriori

lavorazioni  avverrà  attraverso idonea contabilità  a  misura utilizzando l'elenco prezzi

provinciale al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per aggiudicarsi il

servizio di cui al presente appalto. In altri termini, il presente appalto è in parte a corpo

(per quanto attiene le attività sopra elencate e remunerate mediante canone) ed in parte

a misura per le ulteriori lavorazioni afferenti il verde.   

2. Il presente servizio, con tutte le relative attività, risponde ad una logica performante e

quindi  finalizzata  al  raggiungimento  dell'obiettivo  volto  primariamente  a  perseguire

decoro, pulizia, qualità e vivibilità degli spazi in parola. In altri e più chiari termini tale

servizio è da considerarsi una vera e propria obbligazione di risultato e non già di

mezzi; considerazione  quest'ultima  che  impone  il  permanere  all'interno  degli  spazi

pubblici di cui al presente appalto condizioni di elevata qualità fruitiva e in generale di

assoluta  pulizia  e  mantenimento  degli  spazi  in  condizioni  ineccepibili.  L’obiettivo  è

quindi quello di garantire qualità, non ponendo limitazioni alla gestione dell’appaltatore

del  servizio.  Al  riguardo  preme  evidenziare  come  il  rispetto  delle  declinazioni

operative  citate  nel  presente  capitolato  e  nel  disciplinare  tecnico  non  è  da

considerarsi  sufficiente  a  soddisfare  il  perfetto  adempimento  contrattuale:

prioritario è il concetto di qualità garantita e percepita nei vari spazi verdi, che

dovrà essere perseguita anche con degli incrementi di attività rispetto a quanto

descritto  nel  presente  capitolato  e  nel  disciplinare  tecnico. Alla  consegna  del
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servizio  all’appaltatore,  verrà  redatto  un  apposito  verbale  di  inizio  del  servizio  di

manutenzione ordinaria.

3. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento al canone, ed in parte a misura, in

merito alla possibilità dell'Amministrazione comunale di affidare ulteriori lavorazioni del

verde per un importo massimo variabile ai sensi degli elaborati progettuali. 

4. Per quanto riguarda l’importo a corpo, i riferimenti derivano dalla definizione dell'importo

del canone di data “febbraio 2022”, allegati al presente capitolato di cui formano parte

integrante  e  sostanziale,  anche  se  hanno  valore  meramente  indicativo  ed  atto  a

facilitare la formulazione dell’offerta. Tali computi non hanno infatti valore contrattuale

trattandosi  della  componente  a  corpo  dell'appalto,  remunerata  mediante  canoni.  Il

numero di interventi indicati, sia di sfalcio che di pulizia, è del tutto indicativo, e serve

unicamente come base per valutare gli oneri necessari per la garanzia della pulizia e

del decoro delle aree, sulla scorta delle gestioni degli anni precedenti. Il numero degli

interventi,  indicato negli  elaborati  progettuali,  è quindi da ritenersi  indicativo e serve

unicamente alla definizione della base d’asta.

5. L’importo di  tutti  i  servizi  oggetto di  appalto di  cui  ai  precedenti  articoli,  suddivisi  in

vari lotti, ammonta complessivamente a € 177.893,39.- oltre all’I.V.A, come risulta dal

seguente prospetto:

lotto urbano N.1 

(lotto 1 - Rovereto centro, Rovereto nord, Santa Maria e Lizzanella)

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €      6.990,98

prestazioni a misura €      1.500,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         358,65

totale €      9.307,63

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 01.4.2022 al 22.05.2022

2. dal 23.05.2022 al 10.07.2022

3. dal 11.07.2022 al 28.08.2022

4. dal 29.08.2022 al 16.10.2022

importo  complessivo  lotto  cittadino  standard  (Rovereto  centro,  Rovereto  nord,

Santa Maria e Lizzanella) € 9.307,63 x 4 = € 37.230,52

lotto urbano N.2

(lotto 2 - Sacco, San Giorgio e zona viale dei Colli, Vallunga, Bellavista)

importo per un solo periodo
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prestazioni a corpo €      4.583,97

prestazioni a misura €      1.000,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         302,67

totale €      6.344,64

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 01.4.2022 al 22.05.2022

2. dal 23.05.2022 al 10.07.2022

3. dal 11.07.2022 al 28.08.2022

4. dal 29.08.2022 al 16.10.2022

importo complessivo lotto cittadino standard (Sacco, San Giorgio etc)

€ 6.344,64 x 4 = € 25.378,56

lotto urbano N.3

(lotto  3  – Lizzana,  zona industriale  e ciclopedonale  fino allo  svincolo A22

Rovereto Sud)

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €      4.583,97

prestazioni a misura €      1.000,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         302,67

totale €      6.344,64

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 01.4.2022 al 22.05.2022

2. dal 23.05.2022 al 10.07.2022

3. dal 11.07.2022 al 28.08.2022

4. dal 29.08.2022 al 16.10.2022

importo complessivo lotto cittadino standard (Lizzana, zona industriale etc)

€ 6.344,64 x 4 = € 25.378,56

lotto viabilità principale

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €    11.597,50

prestazioni a misura €      1.500,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         358,65

totale €    13.914,15

periodi affidabili dal Comune di Rovereto
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1. dal 01.04.2022 al 01.06.2022

2. dal 02.06.2022 al 01.08.2022

3. dal 02.08.2022 al 09.10.2022

importo complessivo lotto viabilità principale

€ 13.3914,15 x 3 = €  41.742,45

lotto viabilità secondaria

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €      6.277,65

prestazioni a misura €      1.000,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         358,65

totale €      8.094,30

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 01.04.2022 al 01.06.2022

2. dal 02.06.2022 al 01.08.2022

3. dal 02.08.2022 al 09.10.2022

importo complessivo lotto viabilità secondaria

€ 8.094,30 x 3 = € 24.282,90

lotto strada per Moietto

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €      6.956,45

prestazioni a misura €         500,00

oneri della sicurezza €         458,00

oneri sicurezza COVID-19 €         358,65

totale €      8.273,10

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 2.5.2022 al 03.07.2022

2. dal 04.07.2022 al 04.09.2022

importo complessivo lotto strada per Moietto

€ 8.273,10 x 2 = € 16.546,20

lotto strada per monte Zugna

importo per un solo periodo

prestazioni a corpo €      2.617,62

prestazioni a misura €         500,00

- pagina n. 7 di 31 -



oneri della sicurezza €         274,80

oneri sicurezza COVID-19 €         274,68

totale €      3.667,10

periodi affidabili dal Comune di Rovereto

1. dal 2.5.2022 al 03.07.2022

2. dal 04.07.2022 al 04.09.2022

importo complessivo lotto strada per Monte Zugna

€ 3.667,10 x 2 = € 7.334,20

importo complessivo dell'appalto: 

€ 37.230,52 + € 25.378,56 + € 25.378,56 + €  41.742,45 + € 24.282,90 + 

€ 16.546,20 + € 7.334,20 = € 177.893,39

Le ditte offerenti possono consegnare offerte per tutti i lotti, ma una singola ditta potrà

aggiudicarsene massimo tre, anche se componente di un R.T.I. 

Una ditta può aggiudicarsi un numero maggiore di tre lotti nel caso di affido diretto di

lotti le cui gare siano andate deserte.

Nelle zone di intervento, devono essere evidentemente sottratte tutte le zone affidate

con gli appalti  di manutenzione ordinaria dei parchi e dei giardini e di manutenzione

ordinaria del verde stradale e di pertinenza stradale. La direzione del contratto rimarrà a

disposizione per fornire tutta la documentazione necessaria.

Art. 1 bis – Eventuale estensione del contratto

1. Il presente capitolato speciale d’appalto e relativa consequenziale procedura di gara

fanno richiamo espresso al servizio di manutenzione ordinaria di cui all'oggetto. Negli

elaborati progettuali afferenti tale servizio trova sostanziale definizione e declinazione

operativa  la  necessità  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  di  procedere  con

l'immediata assegnazione alla ditta aggiudicataria dell'appalto solamente delle attività

inerenti un “primo periodo”. Posto che l'Amministrazione ritiene indispensabile il servizio

per  tutta  la  stagione  vegetativa  dell'anno  2022,  nel  presente  progetto  trova

computazione e determinazione il “diritto di opzione” anche per ulteriori periodi. In altre

parole, alla ditta aggiudicataria verrà stipulato in primis il contratto di servizio afferente il

“primo periodo”. L'Amministrazione si riserverà, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a)

della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.ii (equivalente all'art. 106 comma 1

lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), di affidare all'aggiudicatario, alle

stesse condizioni offerte in sede di gara per il “primo periodo” anche il servizio afferente
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il  successivo o i successivi periodi. Questa fattispecie normativa è resa possibile nel

presente  appalto  in  quanto  gli  elaborati  progettuali  definiscono  compiutamente  in

clausole  chiare,  precise  e  inequivocabili  sia  quanto  riferito  al  “primo  periodo”  sia

l'opzione per i successivi periodi.

2. Per ragioni di pubblico interesse e specificatamente nella logica di garantire continuità

del servizio in oggetto, con consequenziale riduzione dei disagi e degli impatti negativi

sulla fruibilità delle infrastrutture, l’Amministrazione comunale ritiene imprescindibile e

pertanto assolutamente prioritario prevedere con il presente progetto e la conseguente

procedura di gara la definizione chiara, precisa ed inequivocabile dell’estensione del

contratto di appalto ai periodi successivi al primo. In sintesi, nella logica di garantire

trasparenza, celerità, economicità dell’azione amministrativa e nell’esclusivo preminente

interesse pubblico, con la presente progettualità l’Amministrazione intende acclarare in

termini espliciti il  desiderio di adempiere ad un servizio unitario estendibile a tutta la

stagione vegetativa dell'anno 2022, senza appesantire l'attuale bilancio comunale, in

attesa di rifinanziamenti possibili con le entrate che si susseguiranno durante l'anno. Al

riguardo  si  sottolinea  comunque  l’intenzione  dell’Amministrazione  di  approntare  le

necessarie  varianti  contabili  e  di  bilancio  al  fine  di  garantire  la  copertura  del

finanziamento per il servizio completo su tutta la stagione vegetativa.

3. Pur  avendo  evidenziato  quanto  sopra,  sussistono,  come  peraltro  già  sottolineato,

esternalità  positive  in  termini  diretti  e  indiretti  affinché  si  proceda  con  un’unica

procedura  d’appalto,  nel  rispetto  dell’art.  27,  comma  2,  lettera  a),  della  Legge

provinciale  9  marzo  2016  n. 2  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all’affidamento  dell'intero

servizio, sebbene quelle afferenti i periodi successivi al primo assumano la valenza di

interventi modificati  e/o suppletivi in termini di  opzione al  contratto originario (“primo

periodo”).

4. Per  questa  ragione  l’Amministrazione  comunale  fa  espresso  richiamo  all’art.  27,

comma 2  lettera  a)  della  L.P.  2/2016  che  formalmente  prevede  la  possibilità  di

modificare senza una nuova procedura di appalto i contratti o gli accordi che vengono

formalizzati  con l’ente pubblico qualora le modifiche siano previste nei documenti  di

gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili.  Nella fattispecie i documenti di gara

descrivono, per ogni lotto, in modo compiuto sotto un profilo tecnico-computistico, le

attività suppletive.

Anche  per  i  periodi  successivi  rimangono  valide  le  indicazioni  riportate  negli  altri

elaborati progettuali quali:

◦ planimetrie localizzative dei vari lotti;

◦ clausole contrattuali,  comprese nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico,

che traguardano in modo chiaro e puntuale le obbligazioni concernenti l’affidamento

anche dei successivi periodi.
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Dalla lettura dell’elenco sopra espresso si apprende che le attività previste nei periodi

successivi sono state oggetto di approfondimenti tecnici ed elaborazioni di dettaglio tali

da  renderle  definite  in  termini  inequivocabili  e  precisi  rispettando  così  le  previsioni

legislative. 

5. In  una  logica  di  correttezza  e  trasparenza,  le  procedure  afferenti  l’individuazione

dell’aggiudicatario verranno eseguite facendo richiamo all’importo globale del servizio,

ottenuto quale somma del valore afferenti i tutti i lotti e tutti i periodi. 

6. Rimane  evidente  che  qualora  l’Amministrazione  non  dia  seguito  alla  copertura  del

finanziamento concernente i periodi successivi, oppure l'Amministrazione non si ritenga

soddisfatta dello svolgimento del servizio nel “primo periodo”, l’impresa aggiudicataria

non potrà vantare alcun diritto o equo compenso rispetto a tale circostanza. Si precisa

che il presente capitolato speciale d’appalto è stato strutturato tenendo conto del diritto

d’opzione  relativo  allo  svolgimento  del  servizio  nei  periodi  successivi,  estendendo

pertanto  le  relative  obbligazioni  tecniche  ed  amministrative  afferenti  la  gestione

dell’intera  fase  esecutoria.  Si  precisa  infine  che,  mentre  è  facoltativa  per

l’Amministrazione  la  possibilità  di  attivare  l’opzione  descritta  nel  presente

articolo, sarà invece obbligatorio per l’appaltatore applicarla, ove attivata.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il  servizio  di  cui  al  presente  appalto ha esecuzione  presso  le  aree  stradali  o  di

pertinenza stradale, e spazi connessi, presenti sul territorio del Comune di Rovereto

(TN). 

2. L’appaltatore deve garantire tutte le attività elencate nel presente capitolato speciale

d'appalto nonché nel disciplinare tecnico, secondo i principi e le finalità contenuti nel

presente documento.

3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del

presente capitolato, del disciplinare tecnico, dei documenti progettuali e di ogni altra

prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare

la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui

al contratto, al presente capitolato speciale d'appalto, al disciplinare tecnico ed a tutti i

documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La  stipulazione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di

perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
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appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle

condizioni che attengono all’esecuzione del servizio. 

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore

equivale,  altresì,  a  dichiarazione  della  sussistenza  delle  condizioni  che  consentono

l’immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l’appaltatore è tenuto ad operazioni manutentive ordinarie specifiche delle

aree stradali, quali a titolo esemplificativo, controllo del decoro e pulizia delle aree, sfalci

dei bordi stradali, potature siepi, ... così come meglio descritti nel disciplinare tecnico,

secondo i  principi  riportati  nel  presente documento.  Il  presente servizio, con tutte le

relative  attività,  risponde  ad  una  logica  performante  e  quindi  finalizzata  al

raggiungimento dell'obiettivo volto primariamente a perseguire decoro, pulizia, qualità e

vivibilità degli spazi in parola. In altri e più chiari termini tale servizio è da considerarsi

una vera e propria obbligazione di  risultato e non già di  mezzi  ;   considerazione

quest'ultima che impone il permanere all'interno degli spazi pubblici di cui al presente

appalto  condizioni  di  elevata  qualità  fruitiva  e  in  generale  di  assoluta  pulizia  e

mantenimento  degli  spazi  in  condizioni  ineccepibili.  L’obiettivo  è  quindi  quello  di

garantire qualità, non ponendo limitazioni alla gestione dell’appaltatore del servizio. Al

riguardo preme evidenziare come il  rispetto delle declinazioni operative citate nel

presente capitolato e nel disciplinare tecnico non è da considerarsi sufficiente a

soddisfare il perfetto adempimento contrattuale: prioritario è il concetto di qualità

garantita e percepita nei vari spazi verdi, che dovrà essere perseguita anche con

degli incrementi di attività rispetto a quanto descritto nel presente capitolato o

nel disciplinare tecnico.  

5. L’appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  il  servizio  conformemente  a  quanto  proposto

nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Non sono a carico della stazione appaltante particolari obblighi, essendo tutte le aree

aperte al pubblico e liberamente accessibili.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei

contratti  di  concessione,  e della  direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  26 febbraio  2014,  sugli  appalti  pubblici:  disciplina  delle  procedure  di
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appalto  e  di  concessione  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  modificazioni  della  legge

provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) la  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  “Disciplina  dell'attività  contrattuale  e

dell'amministrazione  dei  beni  della  Provincia  autonoma  di  Trento” e  il  Decreto  del

Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.  “Regolamento di

attuazione  della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  concernente:  "Disciplina

dell'attività  contrattuale  e  dell'amministrazione dei  beni  della  Provincia  Autonoma di

Trento";

c) la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di

interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il Decreto del Presidente della

Giunta Provinciale 11 maggio 2012,  n.  9-  84/Leg.  “Regolamento di  attuazione della

legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori

pubblici  di  interesse provinciale e per la  trasparenza negli  appalti"  e  di  altre norme

provinciali in materia di lavori pubblici”;

d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed

integrazioni;

e) il  D.M.  Infrastrutture  e  trasporti  7  marzo  2018,  n.  49  “Regolamento  recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore

dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro“,  come

aggiornato dal  D.Lgs.  3 agosto 2009,  n.  106 e le diverse normative sulla  sicurezza

specifiche in materia;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia”;

h) il  D.Lgs.  6 settembre 2011,  n.  159, “Codice delle  leggi  antimafia  e delle  misure di

prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190,  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle

persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

- pagina n. 12 di 31 -



nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante

“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei  dati  personali  da parte delle  autorità  competenti  a  fini  di  prevenzione,  indagine,

accertamento e perseguimento di  reati  o esecuzione di  sanzioni penali,  nonché alla

libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del

Consiglio.”;

k) le norme del Codice civile e del Codice della strada, laddove applicabili.

l) laddove applicabili all’oggetto del presente appalto, i criteri ambientali minimi disciplinati

dal  Decreto  ministeriale  10  marzo  2020  relativo  al “servizio  di  gestione  del  verde

pubblico” ed alla “fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico”.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371

del  codice  civile  ed  in  caso  di  contrasto  tra  il  contratto  e  il  presente  capitolato,  si

considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme

inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero

risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in

vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In

tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di

legge o,  comunque,  dichiarate nulle  o annullate o divenute oggettivamente  non più

attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un

contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino

un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

• D.R.110.1 – relazione tecnico-illustrativa;

• D.R.120.1 – capitolato speciale d’appalto;

• D.R.120.2 – disciplinare tecnico;

• D.R.120.3  –  pesi  e  punteggi  afferenti  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa

• D.R.130.1 – definizione del canone;

• D.R.130.2 – definizione complessiva dell'appalto

• D.T.310.1 – ortofoto aree afferenti i vari lotti

• D.U.V.R.I.;

• modulo offerta tecnica elaborato per la gara dall’aggiudicatario;

• in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
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2. Il  contratto è stipulato,  a pena di  nullità, in  modalità elettronica ai  sensi  dell’art.  32,

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio indicativamente dal giorno 01 aprile 2022 e scadenza al termine dei

vari periodi affidati. 

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32,

comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  ordinare

all’aggiudicataria  l’avvio  del  contratto  in  via  anticipata  rispetto  alla  stipulazione,  con

apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto 

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte  del contratto, del  presente capitolato, parte

amministrativa  e  del  capitolato tecnico, si  intende offerto  dall’appaltatore  in  base ai

calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, i prezzi offerti dall’impresa si intendono remunerativi di ogni

spesa generale e particolare: tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del

contratto. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende compresa e

compensata,  senza  eccezione,  ogni  materia  e  spesa  sia  principale  che accessoria,

provvisionale ed effettiva,  che occorra al  compimento del  servizio a cui  il  prezzo si

riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati

nel disciplinare tecnico e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato

speciali  di appalto.  I prezzi anzidetti  si intendono dunque accettati dall’appaltatore in

base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed

invariabili  indipendentemente  da  qualsiasi  eventualità  anche  di  forza  maggiore  e

straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. Comunque vale la disciplina di cui all'art. 1

comma 4.

3. In conformità a quanto previsto  all'art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1999 n. 23 e

ss.mm.ii., non si darà luogo ad alcun compenso revisionale.

4. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero

durante il corso del servizio. 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il  responsabile  del  procedimento,  nei  limiti  delle  proprie  competenze  professionali,

svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un
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soggetto  diverso.  In  quest’ultima  ipotesi,  il  responsabile  del  procedimento  controlla

l'esecuzione  del  contratto  congiuntamente  al  direttore  dell'esecuzione  del  contratto.

L'ufficio  di  direzione  del  presente  contratto  avverrà  quindi  mediante  dipendenti  del

Servizio tecnico e del territorio o loro delegati.

2. La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi e della gestione dei cantieri è

a carico dell’appaltatore e del suo direttore tecnico. La circostanza che gli  interventi

siano  stati  eseguiti  alla  presenza  di  dipendenti  dell’Amministrazione  comunale  non

costituirà ragione per esimere l’appaltatore dalla responsabilità e dall’obbligo di ripetere

le operazioni  ogni qualvolta gli  venisse ordinato, essendo lo stesso garante di ogni

difetto delle prestazioni eseguite.

3. L’Amministrazione  comunale  si  riserva  quindi,  a  giudizio  insindacabile  dell'ufficio  di

direzione  del  contratto  o  suo  delegato  ed  in  qualsiasi  momento  anche  posteriore

all’esecuzione delle opere, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compreso

il rifacimento o la correzione di prestazioni manutentive mal eseguite.

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il  direttore  dell’esecuzione  dà  avvio  all’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali

fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L’appaltatore  è  tenuto  a  seguire  le  istruzioni  e  le  direttive  fornite  dalla  stazione

appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

3. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.

4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato

dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore

5. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali

all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi,

il  direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel

verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

6. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti  dalla riscontrata difformità

dello  stato  dei  luoghi  o  dei  mezzi  o  degli  strumenti  rispetto  a  quanto  previsto  dai

documenti  contrattuali,  l’appaltatore  è  tenuto  a formulare  esplicita  contestazione sul

verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
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Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale

9 marzo 2016, n. 2. 

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Per ogni lotto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante

all’appaltatore per ogni periodo in una unica soluzione, eseguendo le ritenute di legge

che verranno liquidate a saldo alla fine dell'ultimo periodo affidato, verificata la regolarità

contributiva e retributiva.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le

modalità  previste  dall’art.  31  della  L.p.  n.  23/1990,  al  fine  di  accertare  la  regolare

esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel

presente  capitolato.  L'appaltatore  dovrà  preventivamente  consegnare  una

documentazione  afferente  l'avvenuta  prestazione  con  particolare  riferimento  alle

lavorazioni remunerate a misura.  

3. L’accertamento  della  regolare  esecuzione  avviene  entro  30  giorni  dal  termine  di

esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere

alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla

data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In  conformità all’art.  30,  comma 5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  caso di  inadempienza

contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a

personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza  per  il  successivo  versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

6. In  ogni  caso,  in  conformità  all’art.  30,  comma  5  bis,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, alla

liquidazione  saranno  operate  due  trattenute  del  0,5%  e  del  2,5%  dell'importo

contrattuale, ai sensi di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato

di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e

della verifica di regolarità retributiva. 
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7. In  conformità  all’art.  30,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  caso  di  ritardo  nel

pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  di  cui  al  precedente  comma 5,  il

responsabile del procedimento invita per iscritto il  soggetto inadempiente, ed in ogni

caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine

sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme dovute

all'appaltatore. 

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei

requisiti  di  qualificazione,  eventuali  modificazioni  alle  parti  o  alle  percentuali  di

esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in

sede di  stipulazione  del  contratto,  devono essere  comunicate  tempestivamente  alla

stazione  appaltante  mediante  l’invio  dell’atto  di  modifica  redatto  nelle  stesse  forme

dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede

all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la

stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica

delle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  sospende  il  pagamento  del

corrispettivo,  senza  diritto  per  l’appaltatore  al  riconoscimento  di  interessi  o  altri

indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24,

comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di

gara  o  in  sede  di  stipulazione  del  contratto,  eventualmente  modificate  secondo  le

disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo

svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento

delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare

esecuzione finale.

10. Sul  prezzo  contrattuale  non  sono  corrisposte  anticipazioni,  come  specificatamente

disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La  stazione  appaltante  ha  diritto  di  verificare  in  ogni  momento  l’esecuzione  delle

prestazioni  contrattuali;  a  tal  fine,  l’appaltatore  si  impegna  a  prestare  piena

collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli

obblighi  contrattuali  nelle  forme  previste  dall'art.  37  e  l’appaltatore  è  chiamato  a

eseguire prontamente le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il
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regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle

penali di cui all’art. 28.

3. La  stazione  appaltante,  ove  le  “non  conformità”  evidenziassero  oggettivamente  i

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 

1. Con riferimento alle  vicende soggettive  dell’appaltatore,  di  cui  all’art.  27,  comma 2,

lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto

della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti

dalla legge.

2. In caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese si  applicano i  commi  8  e 8 bis

dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di

diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge

provinciale n. 2/2016.

2. Ai  sensi  dell’art.  106,  comma 13,  del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  si  applicano le

disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione

appaltante,  le  cessioni  di  crediti  devono  essere  stipulate  mediante  atto  pubblico  o

scrittura privata autenticata  e devono essere notificate alle  amministrazioni  debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di

appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti

con comunicazione da notificarsi  al  cedente ed al  cessionario entro quarantacinque

giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel

contratto  stipulato  o  in  atto  separato  contestuale,  di  accettare  preventivamente  la

cessione da parte dell'appaltatore di  tutti  o di  parte dei  crediti  che devono venire a

maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con

questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto, vista l'omogeneità delle lavorazioni oggetto del presente

servizio, nonché la non necessità di particolari specializzazioni.
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Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore  è  tenuto  ad  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei

regolamenti  in  materia  di  tutela,  sicurezza  e  salute,  assicurazione,  previdenza  e

assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei

confronti degli Enti preposti. 

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto

1. Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1,

della  legge  provinciale  n. 2/2016  e  s.m.,  nonché  della  deliberazione  di  Giunta

provinciale  n.  1796  di  data  14  ottobre  2016,  trovano  applicazione  le  disposizione

economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale

del lavoro per gli operai agricoli florovivaisti ed integrativo provinciale, se presente.

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società

cooperative. 

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

f) ROL ed ex festività;

g) modalità di cambio appalto.

2. L’eventuale  differenza  retributiva  derivante  dall’applicazione  del  CCNL ed eventuale

CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità appalto”) che  è riconosciuta per

l’intero  periodo  di  svolgimento  del  servizio  affidato  in  appalto,  oggetto  del  presente

capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in

riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati

successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di

appalto  non  viene  incrementata.  Qualora  durante  l’esecuzione  del  contratto

l’appaltatore,  che applica  il  CCNL o il  CCPL diverso da  quello  di  riferimento,  veda

incrementare  i  minimi  retributivi  per  effetto dei  rinnovi  contrattuali,  assorbirà  gli

incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
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Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto

1. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell’art. 32, commi 4 e ss.

della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione

appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni,

anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale

dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso

la compilazione dell’“Elenco del personale”,  recante i dati contenuti nella “Tabella A”

allegata al  presente capitolato. L’elenco è formato con riferimento alla  data indicata

nella richiesta della stazione appaltante.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  eseguire  il  contratto  anche  con  l’impiego  di  lavoratori

svantaggiati  appartenenti  alle categorie di  cui  all’art.  4 della legge n. 381/1991,  che

possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed

inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere

impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità

lavorative complessivamente impiegate (pari a una unità lavorativa arrotondata

per  eccesso) o  nel  maggior  numero  di  unità  lavorative  appartenenti  alle  categorie

svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione

dell’offerta.  Le  sopra  precisate  unità  di  persone  svantaggiate  dovranno  essere

mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto. Nel caso

di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il  rispetto

della  presente clausola  sociale  avverrà in  modo compatibile  con tale  adempimento,

attuandola  nella  prima  occasione  possibile  nell’ambito  del  naturale  turnover  del

personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. 

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal

contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal

contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del

capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori,

a  tutte  le  prescrizioni  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in

materia  di  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  nonché  di  prevenzione  e  disciplina

antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- pagina n. 20 di 31 -



2. In  particolare,  si  impegna  a  rispettare  ed  a  fare  rispettare  al  proprio  personale

nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al

D.Lgs. n. 81/2008  e s.m..

3. L’appaltatore  s’impegna  ad  adottare  tutti  i  mezzi  ritenuti  necessari  a  garantire  una

perfetta  rispondenza  alle  vigenti  disposizioni  igienico-sanitarie  previste  per  lo

svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. 

4. L’Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto

disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare  danni alle

persone, animali e cose. L’appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla

tutela  della  sicurezza  e  predisposto  la  delimitazione  dell’area  di  intervento  secondo

quanto previsto dal precitato decreto, qualora si verificasse la presenza di utenti del

giardino o di altre imprese (comprese squadre operaie dell’Amministrazione comunale),

all’interno dell’area oggetto di intervento, avrà l’obbligo di sospendere le operazioni di

manutenzione eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/

o imprese e/o comunque siano rispettate la distanze di sicurezza. L'appaltatore dovrà in

ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto nel D.U.V.R.I.  L'Appaltatore è

tenuto  a  richiamare,  ovvero  sostituire,  su  segnalazione  o  richiesta   motivata  del

Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le

richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore.

5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla

protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori. 

6. All'atto della firma del  contratto l'Appaltatore dovrà indicare il  nominativo con  

recapito  di  telefonia  mobile  di  un  referente che  dovrà  tenere  i  contatti  con il

Comune per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto.

7. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza

di  cui  al  “documento  di  valutazione  dei  rischi  interferenziali”,  allegato  al  presente

capitolato.

8. Entro  20  (venti)  giorni  dalla  comunicazione  del  vincitore  risultante  dal  verbale  di

aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento

di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e  predisporre il piano

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell’allegato

XV punto 3) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.  e contenente gli

elementi di cui all’allegato XVII del medesimo.

9. L'appaltatore dovrà nominare, all’atto della consegna del piano delle misure di sicurezza

dei lavoratori, il direttore tecnico della ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà

funzioni di direttore per conto dell’assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere,
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dal  punto  di  vista  tecnico,  all’esecuzione  delle  prestazioni  organizzando  l’attività

necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e

l’incolumità  sia  degli  addetti  ai  lavori  sia  di  coloro  che,  estranei  ad  essi,  possano

comunque risentire effetti  a causa del loro svolgimento.

10. L’appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da altre

ditte  ed i  materiali  che gli  sono regolarmente  consegnati  non vengano manomessi,

guastati o trafugati.

11. L’appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni contemplate nella Legge n.

46/90 e relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli impianti elettrici.

12. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul

lavoro  dettate  dal  Decreto  Legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  ss.mm.ii.;  a  titolo

esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella

fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall’appaltatore:

• le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla

direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;

• i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;

• i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono esser rimossi, neanche

temporaneamente;

• la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;

• garanzia della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;

• obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l’intensità

dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D.

Lgs. 81/08);

• ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;

• nell’ambiente di lavoro dovranno essere installati opportuni cartelli di segnalazione dei

pericoli previsti nell’uso dei materiali e degli attrezzi impiegati e delle prescrizioni d’uso

degli indumenti ed ausili protettivi;

• per l’eventuale uso di attrezzatura elettrica necessaria per la prestazione dei servizi,

l’appaltatore  dovrà  essere  dotato  di  gruppo  elettrogeno  provvisto  di  sistema  per

visualizzare il primo guasto a terra (norma CEI 17-13), di prese (CEI 23-12) con grado

di  isolamento  IP 55;  gli  utensili  elettrici  portatili  dovranno  essere  del  tipo  a  doppio

isolamento (classe II).

• il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato

dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normative

vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

• nelle operazioni di pulizia dei cestini porta rifiuti, da eseguirsi con gli appositi D.P.I. (in

particolare con l’uso di guanti anti-taglio), i cestini dovranno essere afferrati sui bordi

superiori  ed  inferiori,  evitando  di  introdurre  le  mani  all’interno  o  di  porle  in
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corrispondenza dei fori di drenaggio dei cestini o sui lati, qualora possa sussistere la

possibilità di venire a contatto con il materiale contenuto nei cestini;

• la raccolta delle siringhe deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la specifica

attrezzatura (guanti anti-taglio, pinze, appositi contenitori per la raccolta, ecc), secondo

le indicazioni fornite dal Servizio Igiene e sanità pubblica competente per territorio; lo

smaltimento di tale materiale dovrà avvenire secondo quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e secondo quanto indicato dal Servizio sopra menzionato; 

• obbligo  di  predisporre  e  mettere  in  atto  tutte  le  misure  di  sicurezza  necessarie  ad

eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo

svolgimento  delle  operazioni  manutentive,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto

legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; l’appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi

che durante il movimento dei mezzi all’interno delle aree oggetto di intervento le vie di

percorrenza siano libere e quindi dovrà essere sempre presente personale della ditta a

terra che vigili durante il movimento dei mezzi;

• obbligo  di  predisporre  idonea  delimitazione  dell’area  oggetto  di  intervento  con

recinzione avente caratteristiche idonee in modo da impedire l’accesso agli estranei ed

assicurare la  sicurezza sia  degli  utenti  che dei  lavoratori,  nell’osservanza di  quanto

previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e dalle norme vigenti del Codice della Strada;

• obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto per

l'espletamento del presente servizio.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell’appaltatore

1. L’appaltatore  elegge  il  proprio  domicilio  presso  la  propria  sede  legale,  come

espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Omissis....

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato,  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Rovereto,  e

l’appaltatore  è  tenuto  al  rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  Regolamento  UE

27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di

cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile

del trattamento dei dati.
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Art. 26 – Garanzia definitiva

Omissis 

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente

solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o

danni  eventualmente  subiti  da  persone  o  cose,  sia  della  stazione  appaltante,  sia

dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione

dell’appalto.

2. L’appaltatore  sarà  ritenuto  responsabile  di  ogni  danno  imputabile  a  negligenza  del

proprio  personale;  avrà  pertanto  a  suo  carico  la  rifusione  di  eventuali  danni  ed

ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a presentare polizze (RCT/RCO), in cui venga

esplicitamente indicato l’attività di cui a presente appalto e che la stazione appaltante

viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura di qualunque danno causato

durante l'esecuzione del presente appalto.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per

sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 100.000,00. 

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od

altro  che  dovesse  accadere  al  personale  dipendente  dell'appaltatore  durante

l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è

da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. 

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a

Euro 750.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante  prima dell’inizio

del servizio.

Art. 28 – Penali

1. Qualora  si  verificassero,  da  parte  dell’appaltatore,  comprovate  carenze  di  gestione,

comportamenti  irrispettosi  nei  confronti  dell’utenza,  o  qualsiasi  altra  violazione  delle

indicazioni  e  parametri  riportati  nei  documenti  di  gara  quali  capitolati  norme

amministrative, disciplinare tecnico, elenco descrittivo delle voci, DUVRI o prestazioni

non  conformi  a  quanto  dichiarato  nell'offerta  tecnica  presentata  dall'Appaltatore,  il

Direttore di Esecuzione del Contratto procede alla contestazione scritta via P.E.C. delle
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infrazioni  all’Appaltatore.  L’Appaltatore  deve  rispondere  per  iscritto  alle  infrazioni

contestate entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse.

2. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano

ritenute adeguate, il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Dirigente del

Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano, addebita all’appaltatore una penale

da quantificarsi nella misura di € € 300,00 (trecento/00), per ogni attività di cui dall’art.1

all’art.  5  del  disciplinate  tecnico  non eseguita,  e  per  ogni  giorno di  ritardo naturale

consecutivo successivo alla contestazione da parte dell'Amministrazione comunale. La

penale applicata sarà riferita ad ogni strada o comparto; nello stesso giorno potranno

quindi  essere applicate più penale riferite  ad attività  diverse o  ad aree pertinenziali

diverse. In altri termini la penale di € 300,00 verrà applicata subito al momento della

contestazione del mancato compimento di una delle attività, nonché per ogni giorno di

ritardo  successivo  alla  contestazione.  Le  penali  verranno  applicate  anche  ai  sensi

dell’art. 37.

3. L’importo delle penalità verrà detratto dal saldo.

4. L’applicazione della penale sopra citata, avverrà anche per i  ritardi nella esecuzione

delle lavorazioni remunerate a misura.

5. Per le inadempienze gravi, ed in caso di recidività, il Comune si riserva di far eseguire

da terzi il mancato o trascurato servizio, a spese dell’appaltatore.

6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il

10  % dell’importo  netto  contrattuale,  la  stazione appaltante procede a dichiarare la

risoluzione  del  contratto, ai  sensi  dell’art.  29,  fatto  salvo  il  diritto  all’eventuale

risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il  pagamento delle penali di  cui  al presente articolo non esonera in

nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per  la  quale  si  è  resa

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  ricorrono  i  presupposti  di  cui  all’art.  108,

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: 

a) frode,  a  qualsiasi  titolo,  da  parte  dell’appaltatore  nell’esecuzione  delle  prestazioni

affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;
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d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente

capitolato;

e) il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il

termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante; 

f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti

dai vigenti contratti collettivi;

g) riscontro,  durante  le  verifiche  ispettive  eseguite  dalla  stazione  appaltante  presso

l’appaltatore,  di  non  conformità  che  potenzialmente  potrebbero  arrecare  grave

nocumento alla qualità del  servizio  e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla

stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;

h) applicazione  di  penali  tali  da  superare  il  limite  previsto  dall’art.  28,  comma  5,  del

presente capitolato;

i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

j) utilizzo  anche  temporaneo  di  risorse  umane  non  rispondenti  ai  requisiti  specificati,

senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

k) mancato rispetto ripetuto degli  obblighi di  legge in materia di  salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo

eventuali  mancate contestazioni  a precedenti  inadempimenti,  per  i  quali  la  stazione

appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti

dell’appaltatore.

Art. 30 – Recesso 

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per  le  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  la  stazione  appaltante  e

l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206

del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto

stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

- pagina n. 26 di 31 -



2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le

seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto

sottoscritto con il Comune di Rovereto (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…),

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II.  L’impresa  (…),  in  qualità  di  subcontraente  dell’impresa  (…),  si  impegna  a  dare

immediata comunicazione al Comune di Rovereto (…) della notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare

copia del presente contratto al Comune di Rovereto (…).”.

3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti

stipulati  per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti  agli  obblighi di  tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo

del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei

confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

al  Commissariato  del  Governo  per  la  provincia  di  Trento  della  notizia

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (sub-contraente)  agli  obblighi  di

tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti

in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità

del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui

le  transazioni  siano state eseguite senza avvalersi  di  banche o della  società Poste

Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti

finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione

appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e

nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i

conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche.
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In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle

commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  il  bonifico bancario o

postale deve riportare,  in relazione a ciascuna transazione, il  codice identificativo di

gara ed il codice unico progetto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a

segnalare tempestivamente  alla  stazione appaltante ogni  illecita  richiesta  di  denaro,

prestazione  o  altra  utilità  ovvero  offerta  di  protezione,  nonché  ogni  tentativo  di

intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  che venga  avanzata  nel  corso

dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o

agente.

2. L’appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a

qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando

l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,  il  subcontraente  si  impegna  a  riferire

tempestivamente al Comune di Rovereto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione

del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti  gli  altri

oneri tributari sono a carico dell’appaltatore. Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza

maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla

stazione appaltante o rifiuti  o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate

cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa

antimafia  (D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159),  la  stazione  appaltante  procede  ad

incamerare la  garanzia provvisoria a titolo di  risarcimento del  danno derivante dalla

mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione

delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1,  comma 13,  del  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si

riserva di recedere dal contratto qualora accerti  la disponibilità di nuove convenzioni

stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
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488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore,

nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette

convenzioni.

2. Il  recesso  diverrà  operativo  previo  invio  di  apposita  comunicazione  tramite  PEC  e

fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite

e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  capitolato  vanno  rispettati  gli

obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi

della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”)  e  visibile  sul  sito

istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione

del contratto.

Art. 37 – Comunicazioni

1. Nella  logica  di  garantire  massima  flessibilità  e  immediatezza  degli  interventi  le

comunicazioni  tra  soggetto  appaltatore  ed  Amministrazione  comunale,  in  termini

preferenziali,  dovranno  essere  effettuate  e  svolgersi  mediante  sistemi  informatici  e

telematici  evitando  per  quanto  possibile  risvolti  cartacei e  comunicazioni

tradizionalmente intese. In questa prospettiva la ditta aggiudicataria dovrà segnalare

preventivamente  all'Amministrazione comunale,  anche mediante  messaggi  telefonici,

e.mail, messaggi “WhatsApp” o d'altro, gli interventi che andrà ad eseguire. Di contro

l'Amministrazione  comunale  potrà  effettuare  richieste  di  intervento,  osservazioni,

reclami e quant'altro necessario è ritenuto indispensabile per una buona gestione del

contratto  mediante  analoga  strumentazione  informatica  e  messaggistica.  Appare

evidente che queste metodiche comunicative hanno il pregio della assoluta flessibilità e

immediatezza  garantendo  nel  contempo  la  loro  puntuale  tracciabilità.  Grazie  alle

performance oggi raggiunte dai sistemi di comunicazione informatica, la messaggistica

che l'Amministrazione comunale invierà alla ditta assume un ruolo di assoluta formalità

e  dovrà  essere  evasa  in  tempi  celeri.  In  termini  puntuali  la  messaggistica  potrà

interessare l'evidenza di lavorazioni non condotte nel rispetto delle norme di capitolato,

ritardi nella realizzazione di qualche operazioni, osservazioni pervenute dall'utenza e da

altre  similari.  Gli  interventi  segnalati  dall’Amministrazione  comunale,  a  seguito  di

controlli  anche con riferimento al  cronoprogramma redatto dall’appaltatore, dovranno
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comunque trovare realizzazione entro     8 ore    per le attività di  cui  agli  artt.   2 e 3 del  

disciplinare tecnico.

Comunque, la scrivente Amministrazione comunale, qualora dia corso a contestazioni al

fine di garantire il rispetto delle condizioni di capitolato, è chiamata ad applicare le penali

previste dall'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto. Qualora non venissero

rispettate le tempistiche sopra riportate,  eventualmente migliorate a seguito dell’offerta

tecnica presentata, verrà applicata una ulteriore penale di € 300,00 (trecento/00), oltre a

quanto riportato nell’art. 28.

Al fine di facilitare tali comunicazioni la ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale

uno o più numeri telefonici al fine di consentire alla scrivente di poter interfacciarsi con

l'impresa aggiudicataria in tempo reale. 

Art. 38 – Variazioni superfici aree di intervento

1. Si precisa che le superfici poste a base della determinazione degli importi in appalto

sono da intendersi come indicative, perché l’Amministrazione comunale ha in corso la

rideterminazione precisa su base informatica di tali superfici. Si precisa altresì che le

variazioni delle superfici (anche a seguito di modifiche dello stato di fatto delle singole

aree verdi oggetto del presente appalto) e dei conseguenti importi di contabilizzazione,

non potranno costituire elementi per la determinazione di riserve da parte dell’impresa

appaltatrice.

2. Si precisa, come indicato nel presente capitolato, che l'Amministrazione si riserva la  

facoltà di concedere alcune aree (unità di intervento) in gestione con il sistema delle

sponsorizzazioni e pertanto tali aree potranno in qualsiasi momento venire  decurtate

dal  computo;  tali  variazioni  del  numero  delle  aree  e  dei  conseguenti  importi  di

contabilizzazione non potranno costituire elementi per la determinazione di riserve da

parte dell’impresa appaltatrice. 

3. Si  precisa  altresì  che  l’Amministrazione  comunale,  al  fine  di  garantire  la  corretta

manutenzione,  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  all’aggiudicatario  nuove  aree  (nuove

realizzazioni e/o aree per le quali non sarà più garantita la manutenzione da parte del

personale del cantiere comunale), ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016. Il canone annuo

verrà rideterminato sulle nuove superfici applicando i prezzi unitari e lo sconto offerto in

sede di gara.

4. Si  evidenzia  che,  nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  contrattuale  dovesse

subire  delle  riduzioni  a  seguito  di  affidamento  di  alcune  aree  avvalendosi

dell'istituto  delle  sponsorizzazioni  o  delle  buone  pratiche  derivanti

dall'applicazione  degli  strumenti  regolamentari  approvati  o  in  fase  di

approvazione, le risorse economiche che verranno risparmiate, saranno dirottate
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su mansioni integrative (leggasi aumento della frequenza delle aree, inserimento

nuove aree, ecc.).  

Art. 39 – Norma di chiusura

1. L’appaltatore,  avendo  partecipato  alla  procedura per  l’assegnazione  del  contratto  di

appalto,  riconosce  e  accetta  in  maniera  piena  e  consapevole,  tutte  le  prescrizioni

richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel

presente capitolato.
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